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BASES ESTANDAR PARA LA EJECUCION DE OBRAS
LICITACION PUBLICA N° 0006-2008

I Convocatoria

CAPITULO I

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : CMAC PIURA SAC
RUC N° : 20113604248

DOMICILIO LEGAL
Jr. Ayacucho N© 353 - Piura.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccidn tiene por objeto la ejecucion de la obra “Construccion
del Local de CMAC PIURA SAC — Cajamarca-.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1'298.998.95 (Un millon doscientos
noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho y 95/100 Nuevos Soles),
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del
2008. Dicho valor considera el 10% de Gastos Generales y 20% de Utilidad.

Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

Valor Referencial

90 % del Valor Referencial

(Incluido el IGV)

110% del Valor Referencial

/. 1'169,099.06(Un milon
ciento sesenta y nueve mil

S/. 1298,998.95 (Un millon
doscientos noventa y ocho mil
novecientos noventa y ocho y

S/.1428,898.84 (Un millon
cuatrocientos veinti ocho
mil ochocientos noventa y

noventa y nueve y 06/100

Nuevos Soles) 95/100 Nuevos Soles)

ocho y 84/100 Nuevos
Soles)

Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento (10%) el valor Referencial y
aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) seran devueltas por el Comité
Especial teniéndolas por no presentadas.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el limite
antes establecido, se debera contar con la asignacion suficiente de recursos y la
aprobacion del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro,
en tanto se cumpla con este requisito.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Por el financiamiento de la Entidad.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Por el alcance del contrato la modalidad a emplear sera llave en mano.
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1.8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Los requerimientos técnicos minimos (referidos a equipamiento, personal, entre otros)
estan definidos en el Anexo N.° 05 que forma parte de las presentes Bases.

1.9 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en-

Distrito : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Region : Cajamarca

1.10 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucién de la obra es de 180 dias calendarios’.

1.11 BASE LEGAL
e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
* Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2008 (Ley N° 29142),
« Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.
+ Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.
e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
« Decreto Supremo NO 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Ley N© 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.
Ley N° 27633, Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
Normas Internas de CMAC PIURA SAC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

1.12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Ademas del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la
obra, el que a su vez comprende:

1) Memoria Descriptiva de Arquitectura

2)  Memoria Descriptiva de Estructuras

3)  Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas
4)  Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias
5)  Especificaciones Técnicas

6)  Presupuesto General

7)  Desagregado de Gastos Generales

8) Metrados

9)  Presupuesto de Estructura

10) Presupuesto de Instalaciones Eléctricas

11) Presupuesto de Instalaciones Sanitarias

12) Anadlisis de Costos Unitarios

13) Relacion de Insumos

" De acuerdo al articulo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el
plazo de ejecucion de la obra es un requerimiento técnico minimo que no es materia de calificacion ni
mejora alguna.
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14) Férmula Polindmica
15) Programacion de Obra
16) Estudio de Suelos

17) Planos

1.13 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

1.
2.

3.

4.

a)

b)

@)

d)

€)

Que se haya registrado como participante.

No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 9° de
la Ley.

En cuanto a la participacion de postores en consorcio, ésta se regira de acuerdo a lo
establecido en el articulo 37° de la Ley, articulo 74° de su Reglamento, asi como por
las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE):

Podran participar distintos postores en consorcio, sin que ello impliqgue crear una
persona juridica diferente. Para ello sera necesario acreditar la existencia de una
promesa formal de consorcio, la que se perfeccionara luego del otorgamiento de la
Buena Pro y antes de la suscripcion del contrato.

Las partes del consorcio responderan solidariamente ante la Entidad por todas las
consecuencias derivadas de su participacion individual en el consorcio durante el
proceso de seleccion, o de su participacion en conjunto en la ejecucion del contrato
derivado de este.

Deberan designar un representante o apoderado comin con poderes suficientes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de
postores y del contrato hasta la liquidacion del mismo.

Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado y deberan estar inscritas en el Registro Nacional de
Proveedores.

Queda claramente entendido que la terminacién de la ejecucién de la obra, no
extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los
integrantes.
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2.1

2.2

2.3

2.4

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
Prepublicacién de las Bases: Del 07 al 11 julio de 2008

= Convocatoria: 14.07.2008

= Registro de Participantes: Del 15.07.2008 al 06.08.2008.

* Formulacion de Consultas y/u
Observaciones a las Bases: Del 15.07.2008 al 21.07.2008.

= Absolucion de Consultas y
Observaciones a las Bases: 25.07.2008

= Integracion de las Bases: 04.08.2008

» Presentacion de Propuestas: 11.08.2008
El acto publico se realizara en Centro de Capacitacion para Microfinanzas
(CEMIF) sito en Av. Sullana N° 527 - Piura a las 10:00 horas.

» Evaluacion de Propuestas: 12.08.2008 al 15.08.2008

= QOtorgamiento de la Buena Pro: 18.08.2008
El acto publico se realizara en: Centro de Capacitacion para Microfinanzas
(CEMIF) sito en Av. Sullana N° 527 - Piura a las 10:00 horas

CONVOCATORIA

Se efectuara a través de la publicacion en el SEACE, de conformidad con lo sefalado en
el Articulo 104° del Reglamento, la misma que se realizard en la fecha sefalada en el
cronograma.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta
un (01) dia después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastaréa que se registre uno de sus integrantes, de
conformidad con el Articulo 107° del Reglamento.

El registro de los participantes se realizara en Jr. Ayacucho N° 353 - Piura, en las fechas
sefaladas en el cronograma, en el horario de 10:30 a horas a 18:30 horas, previo pago
de la suma S/.100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacion.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacién: Nombres y
apellidos (persona natural), DNI, razén social (persona juridica), nimero de RUC,
domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 108° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direccion de
correo electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
previsto en el Reglamento, deban realizarse.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo de cinco
(05) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con
lo establecido en el articulo 110° del Reglamento.

Se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de
Partes de la Entidad, sito en Jr. Ayacucho N° 353 - Piura, en la fecha sefalada en el
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2.5

2.6

2.7

cronograma, en el horario de 8:30 horas a 18:30 horas, debiendo estar dirigidos al
Presidente del Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 0006-2008 CMPSAC,
pudiendo acompafar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u
observaciones.

MUY IMPORTANTE, no se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se
presenten extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial, con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en la
sede de la Entidad y a los correos electronicos de los participantes que asi lo hubieran
solicitado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 110° del Reglamento, en el
plazo senalado en el cronograma del proceso de seleccion.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se
consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

ELEVACION DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE

Los observantes tienen la opcion de solicitar que las bases y los actuados del proceso
sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) dias siguientes al vencimiento del
término para absolverlas. Dicha opcidén no sdlo se originara cuando las observaciones
formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, ademas, cuando el mismo
observante considere que el acogimiento declarado continla siendo contrario a lo
dispuesto por el Articulo 25° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias 0 conexas
que tengan relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con
anterioridad a la etapa de formulacion de consultas y/u observaciones, tendra la opcion
de solicitar la elevacién de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las
observaciones formuladas por los observantes, considere que la decision adoptada por el
Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Articulo 25° de la Ley, cualquier otra
disposicion de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

El Comité Especial incluird en el pliego de absolucion de observaciones, el requerimiento
de pago de la tasa por concepto de remision de actuados.

El participante presentara al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o
papeleta de depdsito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

Los participantes que soliciten ser notificados electrénicamente, deberan consignar una
direccion de correo electronico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que
hubiere lugar.

INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccidn, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se
han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via, ni modificadas por
autoridad administrativas alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
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2.8

2.9

consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el
Comité Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en
el SEACE, conforme lo establecen los Articulos 117° y 1189 del Reglamento.

PRORROGAS Y POSTERGACIONES

El Comité Especial podra prorrogar las etapas del proceso de seleccidn, siempre y cuando
medien causas debidamente justificadas. En este caso, debera registrar en el SEACE la
modificacién del cronograma del proceso de seleccion y dar aviso a los participantes
mediante correo electrénico; también debera comunicar la decisién adoptada al Titular de
la Entidad, maxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de seleccion, hasta antes del otorgamiento de la Buena
Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando
desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el
presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propdsitos de emergencia declarados
expresamente. En este caso, la Entidad reintegrara el costo de las bases a quienes las
hayan adquirido.

2.10 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

2.10.1Los Postores revisaran detenidamente las Bases, todos los documentos del Expediente

Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones
dentro de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria.

2.10.2La presentacion de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las

2.11

disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demas documentos sin
necesidad de declaracion expresa. La informacion suministrada por los postores tiene el
caracter de Declaracién Jurada.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

Forma de Presentacion de Propuestas

Las propuestas se presentaran en acto publico, en Centro de Capacitacion para
Microfinanzas (CEMIF) sito en Av. Sullana N° 527 - Piura, en la fecha y hora sefalada en
el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Licitacion Publica N°
0006-2008 CMPSAC.

Todos los documentos que contengan informacion esencial de las propuestas del proceso
de seleccion se presentaran en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de
traduccion oficial, salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra ser presentada en el idioma
original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio.

Presentacion de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

Los actos de recepcion de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena
Pro, se llevaran a cabo en Acto Publico, el mismo que se realizara con la participacion de
Notario Publico.
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Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su representante
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 01). Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal o apoderado
acreditado también con carta poder simple (Formato N° 01).

Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados. El
primero contendra la propuesta técnica (Sobre NO 01) y el segundo la propuesta
econdmica (Sobre N° 02), de la siguiente manera:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Seriores
NOMBRE DE [A ENTIDAD
Att.: Comité Especial

Licitacion Pablica N° 0006-2008 CMPSAC
Objeto del proceso:
CONSTRUCCION DEL LOCAL DE CMAC PIURA SAC — CAJAMARCA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE “2": Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

Sefores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Att.: Comité Especial

Licitacion Pablica N° 0006-2008 CMPSAC
Objeto del proceso:
CONSTRUCCION DEL LOCAL DE CMAC PIURA SAC — CAJAMARCA

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactaran por medios
mecanicos o electronicos, llevaran el sello y la rubrica del postor y seran foliadas
correlativamente empezando por el nimero uno (01).

Los formularios o formatos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rubrica del postor o su representante legal o
mandatario designado para dicho fin.

El acto publico de presentacion de propuestas, se iniciara cuando el Comité Especial
empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes,
para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser
llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendra por desistido de participar en
el proceso. Si algun postor es omitido, podra acreditarse con la presentacion del
comprobante de pago de su registro como participante.
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Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a la apertura de los
sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificarda que los
documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser
asi, el Comité Especial, devolvera los documentos al postor, salvo que éste exprese su
disconformidad, en cuyo caso, se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario
mantendra la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelacion.
Si se formula apelacion, se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanacion de la propuesta técnica, se procedera de
s o
acuerdo al Articulo 125~ del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procedera a
sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica.
Luego procedera a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econdmicas,
dentro de uno o mas sobres, los que seran debidamente sellados y firmados por el
Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo,
conservandolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto publico, comunique
verbalmente a los postores el resultado de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario
Publico, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen
hacerlo.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

El sobre N° 1 contendrd, ademds de un indice de documentos®, la siguiente
documentacién:

a. Declaracion Jurada de presentacion del postor, segln el Anexo N° 01. Obligatorio.

b. Copia simple del Certificado de Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (en el capitulo de ejecutor de obra). Obligatorio.

c. Declaracion Jurada de acuerdo a lo establecido en el articulo 76° del Reglamento,
conforme al Anexo N° 02. Obligatorio.

d. Declaracion Jurada del Plazo de Ejecucion, segln el Anexo N° 03. Obligatorio.

e. Promesa de Consorcio, segln el Anexo N° 04. Obligatorio, en caso que el postor
sea un consorcio.

f.  Declaracién jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos>
establecidos en el Anexo N° 5. Obligatorio.

2 |a omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentaciéon no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

3 En cada caso concreto la Entidad podra solicitar documentos tales como formatos (ejemplo Formato N.° 3) o
constancias, siempre en concordancia con el expediente de contratacion y en observancia de los principios de
economia, libre competencia y trato justo e igualitario, consagrados en el articulo 3° de la Ley.
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g. Se presentaran documentos solicitados en el Anexo N°© 06, los cuales serviran para
acreditar los factores de evaluacion. Obligatorio

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA
El contenido del sobre de la Propuesta Econdmica sera el siguiente:

- Monto total de la Propuesta Econdmica®, en letras y nimeros, el cual deberd
incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
Anexo N° 7, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerara como no presentada. Obligatorio.

El monto total de la Propuesta sera en moneda nacional y las cifras monetarias a
consignar tendran hasta un maximo de dos (2) decimales.

- Presupuesto Detallado. (Segin Formato N.° 2). Obligatorio.
Se presentard el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los
metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicara el monto por
separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, asi como la
utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicara el
Subtotal, al cual se le aplicarda el Impuesto General a las Ventas (IGV)
equivalente al 19% del Sub Total anterior y finalmente se indicara el total de la
propuesta.

2.12 EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluacion de la propuesta se realizara en dos (02) etapas: la evaluacion técnica vy la
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

2.12.1 Evaluacion Técnica

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos minimos
contenidos en el Anexo N.° 5 de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de
evaluacidn previstos en las Bases y asignara los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de 60 puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion economica.

4 Dependiendo del sistema de contratacidn que se emplee, se debera considerar, conforme a lo dispuesto por el articulo
56° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, lo siguiente:

Sistema de suma alzada: El postor formulard su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el
cumplimiento del objeto de la prestacién requerida segln los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y
presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelacion; considerandose que el
desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que deben presentar como parte de la misma, es referencial.
Sistema de precios unitarios: El postor formulara su propuesta considerando los precios unitarios de las partidas
contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, asi como las cantidades
referenciales.
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2.13

2.12.2 Evaluacion Econdmica
No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica.

El Comité Especial verificara que las propuestas econdmicas de los postores que hayan
obtenido el puntaje técnico minimo se encuentren dentro de los limites minimo y maximo
a que se refiere el articulo 33° de la Ley.

En esa medida, las propuestas econdmicas que sean superiores al ciento diez por ciento
(110%) del Valor Referencial, que asciende a S/.1428,898.84 (Un millon cuatrocientos
veinti ocho mil ochocientos noventa y ocho y 84/100 Nuevos Soles), seran devueltas por
el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.

Asimismo, las propuestas econdmicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%)
del Valor Referencial, que asciende a S/. 17169,099.06(Un milon ciento sesenta y nueve
mil noventa y nueve y 06/100 Nuevos Soles), seran devueltas por el Comité Especial,
teniéndolas por no presentadas.

La evaluacién econdmica consistirda en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

2.12.3 Determinacion del Puntaje Total
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacion técnica y econdmica se
determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica = 0.30

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial hara de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y
hora prevista en el calendario, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignara
el orden de la prelacion y el puntaje econdmico y total obtenido por cada uno de los
postores.
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En el supuesto que dos o mas propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se
efectuard observando estriccamente el orden establecido en el articulo 133° del
Reglamento.

Se levantara un Acta, la cual sera suscrita por todos los miembros del Comité Especial.
2.13. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO

2.14.1. Los resultados se entenderan notificados el dia del otorgamiento de la buena pro, sin
admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicara los
resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas
notariales y otro archivo con el cuadro de evaluacién técnica y econdmica, bajo
responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitira los indicados archivos a
los correos electrdonicos de los postores el mismo dia de su realizacion.

2.14.2. El Comité Especial esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes o
postores al expediente de contratacion, previa solicitud.

2.14.3. La Buena Pro quedara consentida a los ocho (08) dias habiles luego de otorgada. En
caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
producira el mismo dia de su notificacion.

2.14.4. La publicacion del consentimiento de la Buena Pro se realizard en el SEACE el dia
siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

2.15. CONTROVERSIAS
2.15.1. De acuerdo con lo establecido en el articulo 150° del Reglamento son impugnables:

a) Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de
seleccion.

b) Los actos emitidos por el Titular o la maxima autoridad administrativa de la
Entidad, segun corresponda, que afecten la continuacion del proceso de seleccion.

c) Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la
celebracion del contrato.

2.15.2. La Unica via para impugnar es el recurso de apelacion, que se presentara ante el
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las
condiciones sefialadas para el caso por dicho 6rgano colegiado.

2.15.3. La garantia para la interposicion del recurso de revision se sujetaran a lo establecido en
los articulos 158° del Reglamento y se considerard el valor referencial del item
impugnado.

2.15.4. El postor debera presentar su recurso de apelacién en un plazo maximo de ocho (08)
dias habiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado correra traslado a la Entidad, solicitandole la
remision del expediente correspondiente, el cual serd entregado dentro del plazo
maximo de dos (02) dias habiles.

2.15.5. En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluacion de propuestas y/o al
otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelacion, si el
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuenta con la informacion
suficiente para realizar un analisis sobre el fondo del asunto, podra otorgar la Buena
Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnacion
administrativa contra dicho pronunciamiento.
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2.15.6. La resolucion que resuelve el recurso de revision presentado sera notificada a través del
SEACE.

2.15.7. Contra la resolucién que resuelve el recurso de revision solamente cabe la interposicién
de demanda contencioso — administrativa. Dicha interposicion no suspende la ejecucion
de lo resuelto por el Tribunal.

Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposicion estan sujetos a
lo dispuesto en el articulo 169° del Reglamento.

2.16. PROCESO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
El Comité Especial declarara desierto el presente proceso cuando no quede valida

ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarara desierto el proceso de seleccién, de
presentarse la situacion descrita en el numeral 2) del articulo 203° del Reglamento.
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CAPITULO III

INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberd mantenerse durante el proceso de seleccion hasta suscribir
el contrato, de ser el caso.

Para ser considerada valida una propuesta debera cumplir con lo establecido en las
presentes bases. La documentacion presentada por el postor no debera tener borradura,
enmendadura o correccion alguna.

3.2 DE LOS CONTRATOS

a. Dentro de los dos dias habiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su
caso, de notificada la resolucion que resuelve el recurso de apelacion, la Entidad debera
citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgandole un plazo minimo de 5 dias habiles y un
maximo de 10 dias habiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el
postor ganador tuviera antes del plazo minimo establecido la documentacion completa
requerida, podra presentarse a suscribir el contrato.

b. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perdera
automaticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanciéon administrativa aplicable. En tal
caso, la Entidad llamara al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion
para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso
precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarara desierto el
proceso de seleccion, sin perjuicio de la sancion administrativa aplicable;

C. Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato
en el plazo establecido, el postor podra requerirla para su suscripcion, dandole un plazo
no mayor de cinco (5) dias habiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad debera
reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto
total de su propuesta econdmica por cada dia de atraso, computado desde el
requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripcion del contrato, con un tope maximo
de cinco (5) dias habiles;

d. Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podra solicitar se
deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad debera
reconocerle una indemnizacion por el Unico concepto de lucro cesante, cuyo monto
deberd ser sustentado por el postor y no podra ser mayor al diez por cien (10%) del
monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al
Titular o maxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para
la suscripcién del contrato. De surgir alguna controversia, ésta sera resuelta por el
Tribunal.

e. El contrato serd suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el postor ganador, ya sea directamente o por medio de su
apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona juridica, a través de
su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 198° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
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3.3

3.4

3.5

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar los
siguientes documentos”’:

v" Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

v Garantia de fiel cumplimiento.

v Constancia de Capacidad Libre de Contratacion, expedida por el Registro Nacional
de Proveedores.

v" Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

v" Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditacion de haber votado en
las ultimas elecciones o del carné de Extranjeria, del representante legal.

v De ser el caso, contrato de formalizacién de consorcio con firmas legalizadas de los
miembros y designacion de representante comdn.

v" En caso de persona juridica, se presentara copia del RUC de la empresa y del

testimonio de constitucion.

Analisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econdmica.

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de

desembolsos establecidos y sustentado en la programacién de obra PERT-CPM

concordante con el plazo.

v Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra en concordancia con el calendario de obra valorizado.

ANENEN

El Contrato esta conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas vy la
Oferta Ganadora, asi como por los documentos derivados del proceso de seleccion que
establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el
contrato.

El Contratista podrd subcontratar parte de sus prestaciones, siempre y cuando se
cumplan los requisitos indicados en el Articulo 208° del Reglamento®.

DE LAS GARANTIAS

El dnico medio de garantia que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma
que debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica a solo
requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa
autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera entregar a
la Entidad una Carta Fianza, la misma que debera ser incondicional, solidaria, irrevocable
de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa
autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantia debera tener
vigencia el consentimiento de la liquidacion final.

EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
articulo 221° del Reglamento.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo contractual entrara automaticamente en vigencia en el momento en que se
cumpla las condiciones estipuladas en las presente bases y se extendera hasta el
consentimiento de la liquidacion.

> También debe contemplarse los requisitos previstos por el articulo 239° del Reglamento.
5 Previamente la Entidad deberd evaluar la conveniencia de permitir la subcontratacién de algunas prestaciones de la

obra.
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3.6

3.7

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la atencion del servicio requerido
y las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los
Articulos 222° y 225° del Reglamento.

NOTA 3:

De acuerdo con el articulo 41° de la Ley, en las Bases o el contrato se podran
establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 2229, siempre
y cuando sean razonables y congruentes con la prestacion a cargo del
contratista.

DEL PRECIO

La Oferta sera formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a
cada partida.

Al formular su propuesta, el Postor tendra en cuenta todos los insumos a utilizar en la
obra.

Los costos para cada una de las partidas seran ofertados en Nuevos Soles y las
valorizaciones que se deriven estaran sujetas a reajustes, de acuerdo a la formula
polindmica considerada en el expediente técnico y en aplicacion de los Indices Unificados
de Precios de la Construccion que mensualmente publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica (INEI).
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

CAPiTULO IV
DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS
Ingeniero Residente’

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica,
el cual sera un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra habil en el ejercicio
de la profesion.

El Ingeniero Residente, por su sola designacion representa al Contratista, para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad y el
reemplazante deberd reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del
profesional reemplazado.

Inspector de Obra / Supervisor (segun sea el caso)

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento
del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales
establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra.

Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su
funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

Cuaderno de Obra

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra, el mismo que sera
foliado y visado en todas sus paginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero
Residente. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debera tener un original con (3) copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe
permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecucién de la obra, el
original quedara en poder de la Entidad.

Ocurrencias

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados
en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacion el Inspector/Supervisor o el
Residente, segun quien sea el que efectle la anotacion. Las solicitudes a la Entidad que
se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacién que deje constancia de
dicha solicitud.

ADELANTOS

4.5.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregara al Contratista, dentro de los 07 dias naturales de presentada la
solicitud por escrito el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del Monto contrato,

7 Para la suscripcién del contrato debera cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de
la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el articulo 2399 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
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siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los 15 dias siguientes de la
suscripcion del contrato, adjuntando la correspondiente garantia.

4.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgara para la Adquisicion de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del
Monto del Contrato correspondiente a la ejecucion de las obras, en armonia con el
Calendario de Adquisicion de Materiales y Equipos aprobado por la Entidad, adjuntando la
correspondiente garantia.

4.6 COMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de vigencia del contrato se computa por dias naturales, desde el dia siguiente de
cumplirse las condiciones establecidas en el articulo 240° del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector/supervisor.

b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico y del terreno donde se
ejecutara la obra.

c. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado
por éste.

d. Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumos
necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad por
parte de la Entidad.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrara
automaticamente en vigencia al dia siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas
en el contrato o en las Bases.

4.7 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las Valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el Ultimo dia
de cada mes por el Inspector/supervisor y el Contratista, de conformidad con el articulo
2559 del Reglamento.

A las valorizaciones se les aplicara el correspondiente reajuste de precios, calculados con la
férmula polindmica que se indica en el Expediente Técnico.

4.8 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los
metrados, entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, segln sea el caso,
se resolveran en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

Sdlo sera posible iniciar un procedimiento de conciliacion o arbitraje dentro de los quince
(15) dias habiles después de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en
discusion representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciacion de este procedimiento no implica la suspension del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.

4.9 ADICIONALES Y REDUCCIONES
Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con

disponibilidad presupuestal y resolucion del titular de la Entidad, y en los casos en que sus
montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o
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no superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo podra reducir obras hasta
por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultara de aplicacion lo
establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato
original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecucion y
pago, la autorizacién expresa de la Contraloria General de la Republica.

4.10 AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales,
siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

4.10.1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
4.10.2 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
4.10.3 Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliacion de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacion de plazo sélo si éstas
conllevan la modificacion del Calendario de Avance de Obra.

4.11 EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de mayores gastos
generales iguales al nimero de dias correspondientes a la ampliacion multiplicados por el
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos
especificos. Seran de aplicacion las disposiciones del Reglamento.

En el caso que la ampliacion de plazo sea generada por paralizacion de la obra, por causas
no atribuibles al contratista, sdlo dara lugar al pago de mayores gastos generales
debidamente acreditados.

4.12 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso
injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada a una fecha determinada sea
menor al ochenta por ciento (80 %) del monto de la valorizacion acumulada programada a
dicha fecha, el Inspector/Supervisor ordenara al Contratista que presente, dentro de los
siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracién de los
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior
podra ser causal para que opere la intervencion econdmica de la obra o la resolucion del
contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizaciéon acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento
(80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector/Supervisor
anotara el hecho en el Cuaderno de Obra e informara a la Entidad. Dicho retraso sera
imputado como causal de Resolucién de Contrato, salvo que la Entidad decida la
intervencién econdmica de la obra.
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4.13 INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a
su juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencion econémica no deja al
contratista al margen de su participacion contractual, manteniendo los derechos vy
obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencidon econdmica, el contrato serd resuelto, de
conformidad con lo indicado en el articulo 264° del Reglamento.

4.14 RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminacién de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de
Obra y solicitara la recepcion de la misma. El Inspector/Supervisor, en un plazo no mayor
de cinco (05) dias posteriores a la anotacion sefalada, lo informara a la Entidad,
ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el Inspector/Supervisor verifigue la culminacion de la obra, la Entidad
procedera a designar un Comité de Recepcion dentro de los siete (07) dias siguientes a la
recepcion de la comunicacion del Inspector/Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité
de Recepcidn, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la
obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de
Recepcidn debera ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la
obra. A partir del dia siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de
ejecucion de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir del
quinto dia de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de
observaciones no daran derecho al pago de ningln concepto a favor del contratista ni a la
aplicacion de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion de la obra
en el Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Inspector/Supervisor e informado a
la Entidad, segln corresponda, en el plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacién. El
Comité de Recepcion se constituira en la obra dentro de los siete (07) dias siguientes de
recibido el informe del Inspector/Supervisor. La comprobacion que realizara se sujetara a
verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular
nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se
suscribira el Acta de Recepcion de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcion constata la existencia de vicios o
defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de
Recepcion de Obra, informara a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista
las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones,
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anotara su discrepancia en el Acta. EI Comité de Recepcion elevara a la maxima autoridad
administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus
observaciones en el plazo maximo de cinco (5) dias. La Entidad debera pronunciarse sobre
dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se sometera a
conciliacion y/o arbitraje, dentro de los quince (15) dias siguientes al pronunciamiento de
la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, la
Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dara por vencido
dicho plazo, tomara el control de la obra, la intervendra econémicamente y subsanara las
observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considerara como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podra dar
lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se
refiere el presente articulo podran ser aplicadas hasta el tope senalado en la Ley, el
Reglamento o el Contrato, segun corresponda.

4.15 LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo de ejecuciéon de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de obra. Dentro del plazo de treinta (30) dias de recibida, la
Entidad debera pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el
Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracion sera
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del
contratista. La Entidad notificara la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion quedard consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segln las disposiciones previstas
para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacion, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidacion, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria de
Fabrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, segln sea el caso.

4.16 PENALIDADES
Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del
contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta

por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si
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fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 222° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en
su totalidad, solo cuando la resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido
y ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de las
garantias correspondera integramente a la Entidad, independientemente de Ia
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

4.17 RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
debera requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de
quince (15) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continla, la parte perjudicada resolvera el contrato en forma total o
parcial, mediante carta notarial.

La resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales, y que la resolucion total del contrato pudiera afectar los
intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectlie debera precisar con
claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no
hacerse tal precision se entendera que la resolucion sera total en caso de persistir el
incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutara las garantias que el contratista hubiera
otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva
indemnizacion por los dafos y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato podra ser sometida por la
parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes de comunicada la resolucion. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno
de estos procedimientos, se entendera que la resolucion del contrato ha quedado
consentida.

4.18 EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA

La resolucion del contrato de obra determina la inmediata paralizacion de la misma, salvo
los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias
de construccion, no sea posible.

La parte que resuelve, debera indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para
efectuar la constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacion no
menor de dos (2) dias. En esta fecha, las partes se reuniran en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz, seglin corresponda, y se levantara un acta. Si alguna de ellas no se
presentara, la otra levantara el acta con el Notario Publico o Juez de Paz. Culminado este
acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidacion,
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conforme a lo establecido en el articulo 269° del Reglamento.

En caso que la resolucion sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacion se
consignaran las penalidades que correspondan, las que se haran efectivas conforme a lo
dispuesto en los articulos 222° y 226° del Reglamento.

Cuando la resolucion sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocera al Contratista,
en la liquidacion que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista,
calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.

Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplio, salvo
disposicion distinta de Laudo Arbitral.

4.19 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la
contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la
prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.
Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus
propuestas.

4.20 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

De acuerdo con el articulo 274° del Reglamento, las controversias derivadas de la
ejecucion o interpretacion del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se
resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento.

4.21 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a
la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que
corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

4.22 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y
en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el
curso del proceso de seleccién o en la formalizacién del contrato, asi como a lo dispuesto
en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774 del Cédigo Civil.

4.23 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y
en el articulo 51° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantia y
responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios.

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion,
construccion, ejecucién, recepcion de obra, liquidacion de obra, etc., no contemplados en
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estas Bases se regiran por la Ley y su Reglamento.

4.24 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Unico Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asi como por las

disposiciones legales vigentes.
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Sefiores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 0006-2008 CMPSAC
Presente.-

.................................... (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC No©
.................................... tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con la Licitacion
Pablica N° ..., , a fin de acreditar a nuestro representante:
.................................. (nombre  del representante) identificado con DNI. NO°
.................................... quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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ANEXO N.° 01

CARTA DE PRESENTACION Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores:

COMITE E,SPECIIAL
LICITACION PUBLICA N°
Presente.-

Estimados Sefores:

El que se suscribe, Representante Legal de .................. , identificado con DNI NO ................. ,
RUC NO ............. , con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha N° ............
Asiento NO ........... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion de mi

representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razon Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | |  Fax |

Autorizacion Municipal

Municipalidad NO de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa N° 1 Empresa N© 2 Empresa N° 3

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razon Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA
(ART. 76° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO)

Sefiores:

COMITE ESPECIAL
LICITACION PUBLICA N°
Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI NO ................ , domiciliado
EN i , Representante Legal de la empresa ... ; que
se presenta como postor de la LICITACION PUBLICA N© ..........cceeeenin , para la
EJECUCION DE LA OBRA........cccvumeuin srmvnnsannanens , declaro bajo juramento:

1.-  No tener impedimento para participar en el proceso de seleccidon ni para contratar con el

Estado, conforme al Art. 9° TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos
del presente proceso de seleccion.

4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 26850 y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, asi como en la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 03
CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCION
Sefores:

COMITE ESPECIAL
LICITACION PUBLICA N°

Presente.-
El que suscribe, ....ccccoovvivviiiiiiirieiniiiinnenennns , identificado con DNI NO ........ccooceeiiriirrnnnnnn. ,
Representante Legal de .........ocevvvviivniniiennnnn. ,con RUC. NO ..o, , declara que mi

representada se compromete a ejecutar la Obra “Construccion del Local de CMAC PIURA —
Cajamarca”, materia de LICITACION PUBLICA N° 0006-2008 CMPSAC, de acuerdo al respectivo
Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: 180 DIAS CALENDARIO.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores:

COMITE ESPECIAL
LICITACION PUBLICA N°
Presente.-

Estimados sefiores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la
LICITACION PUBLICA N° ....cicicrcimimiminsnarasans , responsabilizandonos solidariamente por
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio para la provision correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la
referencia.

Designamos al Sr. .....ccveviiviiiiieiin e, , identificado con D.N.I. NO..............cceeeis como
representante legal comdn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comin
(<] o SR , para efectos de participar en todas las etapas del proceso de
seleccion y a suscribir con la Entidad ............cccoeeveee el contrato correspondiente.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participacion
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participacién

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

PIUFa, oo
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ANEXO N° 05

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El postor de la presente convocatoria debera presentar lo siguiente:
1. El plazo total es de 180 dias calendario.

2. Equipo Profesional Principal

El Contratista deberd presentar necesariamente: Residente de /a Obra, Especialista en
Arquitectura, Especialista en Estructuras, Especialista en Instalaciones Fléctricas o
electromecanicas, Especialista en Instalaciones sanitarias, Especialista en Metrados, costos
y presupuestos (Cada uno de los Profesionales deberan estar habilitados en el respectivo
Colegio Profesional).

3. Ejecuciones de Obra Similares al Objeto del Contrato

Se denominan Ejecuciones de Obra similares a aquellos correspondientes a la Ejecuciones
de Obras de Edificaciones comerciales.

En este caso, el Contratista y su equipo en la documentacion legible que deberan adjuntar
(copia de Contratos, Certificados, Actas de recepcion, Resoluciones de Liguidacion de Obra,
etc.) se debe poder verificar que la obra propuesta haya correspondido a una obra segun lo
antes sefalado.
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ANEXO N° 06

FACTORES DE EVALUACION

1. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (02) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Econdmica : 100 puntos

Evaluacion Técnica
El Comité Especial evaluard y calificard cada propuesta de acuerdo a las Bases,
conforme a una escala que sumara cien (100) puntos y de acuerdo con los criterios que

se detallan a continuacion:

- Factores referidos al postor
- Factores referidos al personal propuesto

Para participar en la segunda etapa las propuestas deberan alcanzar el puntaje minimo
del sesenta (60) puntos en la evaluacion técnica, de lo contrario se considerara
inadecuada y sera rechazada en esta etapa.

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTORES PUNTAJE | PUNTAJE
PARCIAL | MAXIMO
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 65
a) Experiencia en la actividad 30
(Ejecuciones de obras en general)
b) Experiencia en la Especialidad 35

(Ejecuciones de obra similares al objeto del contrato)

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL 35

¢) Residente — Ingeniero Civil o Arquitecto (Tiempo completo)
c.1. Experiencia en la Especialidad 10
Residente de Obra similares al objeto del contrato

d) Especialistas

d.1. Especialista en Arquitectura (Arquitecto) 05
d.2. Especialista en Estructuras (Ing. Civil) 05
d.3. Especialista en Instalaciones Eléctricas 05
0 Mecanico Eléctrico (Ing°. Electricista o0 mecanico
eléctrico)
e) Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario) 05
f) Especialista en Metrados, costos y presupuestos (Ing. Civil 05
0 Arquitecto)
TOTAL 100 100
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2.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 30 PUNTOS

Todos los profesionales, deberan acreditar una experiencia profesional minima de
08 afios que se demostrara con la copia simple del diploma de colegiatura ademas
deberan estar habilitados por el colegio respectivo (acreditacion de los ultimos 6
meses).

a). Experiencia en la actividad: Ejecuciones de obr  as en general ( 30 puntos)

Se calificara los contratos de ejecucion de obras en general.

Se calificara con el maximo puntaje al postor cuya facturacion acumulada durante
los ultimos 10 (Diez) afos a la fecha de presentacién de la propuesta, equivalga a
tres (03) veces 0 a mas de tres (03) veces el valor referencial (S/. 3'896,996.85
Nuevos Soles), obtenidos de la siguiente manera:

Igual 0 menor que (01) vez el Valor Referencial 00 puntos
De 01 a menos de 02 veces el Valor Referencial 10 puntos
De 02 a menos de 03 veces el Valor Referencial 20 puntos
De 03 a mas veces el Valor Referencial 30 puntos

Se sustentara con copia simple de contratos y sus respectivas actas de conformidad
y recepcion de obra.

Méaximo numero de contratos de ejecucién de obra en general 10, en caso que el
postor presente mas de 10 contratos, solo se calificaran los 10 primeros en el orden
presentado en su propuesta técnica.

b). Experiencia en la especialidad: Ejecuciones de Obra similares al objeto del

contrato (35 puntos)

Se calificaran los contratos de ejecuciones de obras similares al objeto del contrato.
Se calificara con el maximo puntaje al postor cuya facturacion acumulada durante
los ultimos 15 (Quince) afios, a la fecha de presentacion de la propuesta equivalga a
una (01) vez el valor referencial (S/. 1'298,998.95 Nuevos Soles), siendo el valor
maximo de cada obra similar el 20% del valor referencial, obtenido de la siguiente
manera:

01 vez el Valor referencial 35 puntos
De 0.5 a menos de 01 vez el Valor referencial 20 puntos
De 0.25 a menos de 0.5 veces el Valor Referencial 10 puntos
Menos de 0.25 veces el Valor Referencial 00 puntos

Se sustentara con copia simple de contratos y sus respectivas actas de conformidad
y recepcion de obra.

Méaximo nuimero de contratos de ejecucion de obras similares 05 en caso que el

postor presente mas de contratos, solo se calificaran los 05 primeros en el orden
presentado en su propuesta técnica.
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FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL: 35 PUNTOS

RESIDENTE (10 puntos)
Tiempo completo (Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado)
Se calificara constancias o certificados de Ejecuc  iones de Obra similares.

Se callificara con un (01) punto por cada servicio prestado hasta completar el maximo
de diez (10) puntos, con un maximo de diez (10) trabajos.

ESPECIALISTAS (20 puntos)

Especialista en Arquitectura (05 puntos), Especialista en Estructuras (05 puntos),
Especialista en Instalaciones Eléctricas o electromecanicas (05 puntos), Especialista
en Instalaciones sanitarias (05 puntos), Especialista en Metrados, costos y
presupuestos (05 puntos).

Se calificara constancias o certificados de Ejecuci ones de obras similares.

Se calificara con un (1) punto por cada servicio prestado hasta completar el maximo de
cinco (05) puntos, con un maximo de cinco (05) trabajos por cada especialista.

En caso de consorcios, para la documentacién presentada en los items a y b:
experiencia en la actividad y experiencia en la especialidad del postor, los contratos
consorciados, seran cuantificados proporcionalmente al porcentaje de participacion de
cada consorciado y consignado en la promesa de consorcio.
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ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores:

COMITE E,SPEC,IAL
LICITACION PUBLICA N°
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto
referencial del presente proceso de seleccion y el expediente técnico de la obra, mi propuesta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

El valor referencial incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo de la obra.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razdn Social de la empresa
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Sistema de Contratacion:

FORMATO N° 2

PRESUPUESTO DETALLADO

Telef. (073) 284300 Anexo 2039

DESCRIPCION

COSTO
PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1)
GASTOS GENERALES  (2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)
IGV (19%)

TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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FORMATO N° 38

(De acuerdo al Anexo N.° 5)

PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y
CANT. PERSONAL TECNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

RELACION DEL EQUIPO
CANT.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa

8 De corresponder
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PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecucion de

la obra (indicar) que celebra de una parte ..........cccoeeennee. , en adelante LA ENTIDAD, con RUC
NO ........... , con domicilioen ............. , representada por ............... ,CONDNINO ................ ,y de
OLra Parte ... , con RUC NO ..........ccceees , con domicilio legal
EN e , inscrita en la Ficha N° .......... Asiento N° ............. del Registro
de Personas Juridicas de Lima, debidamente representada por su Representante Legal,
............................................................ , con DNI N° ..................., segun poder inscrito en la
Ficha N° .......... , Asiento N° .......... del Registro de Personas Juridicas de ........ , @ quien en

adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO

Con fecha (indicar), el Comité Especial adjudico la Buena Pro de (indicar denominacion del
proceso), convocada para la ejecucion de la obra (indicar), a EL CONTRATISTA, por el
siguiente monto: ............. , incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra durante el
periodo de construccion y hasta la entrega de la misma, direccidon técnica, gastos generales,
utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total
terminacion y entrega.

CLAUSULA SEGUNDA: VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas de conformidad con
lo establecido en el articulo 255° del Reglamento.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato sera a partir del dia siguiente de la suscripcion del mismo
hasta el consentimiento de la liquidacion final de la obra.

CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas (que incluyen planos, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, clausulas de medicion, formula polinémica, presupuesto y
toda otra documentacion del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato,
regiran las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 084-2004 PCM y sus modificatorias y el Codigo Civil vigente.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregara carta fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica a sdlo requerimiento de LA ENTIDAD, por concepto de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, por un monto ascendente a S/.......c..ccccveeene , equivalente al diez por
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ciento (10%) del monto total del contrato.

Esta garantia debera ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantia de fiel cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacidn final de la obra.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLAUSULA NOVENA: PLAZOS

9.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO
El terreno sera entregado al contratista dentro ............... (consignar plazo) dias siguientes a la
firma del presente contrato.

9.2. INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de .......
(consignar) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente en que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 240° del Reglamento.

El plazo sélo podra ser ampliado en los casos contemplados en el articulo 258° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucion de la obra, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y
calidad satisfactoria.

Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso
injustificado se procedera de acuerdo al articulo 263° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente
foliado, el mismo que sera firmado y sellado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y
el residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones,
reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la
obra.

“"EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones de seguridad para sus
trabajadores, en caso de producirse algin accidente este sera de su entera responsabilidad;
ante lo cual, durante la vigencia del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a contratar
un seguro complementario de riesgo, contra accidente o enfermedad a favor de sus
trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente; la CMAC PIURA S.A.C. no asumira
responsabilidad alguna sobre el incumplimiento de ésta clausula."

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: APLICACION DE PENALIDADES

° Segun articulo 240° del Reglamento la condicién establecida en el numeral 3 del citado articulo, referida a la entrega
del terreno o lugar donde se ejecutara la obra, debera ser cumplida dentro de los quince (15) dias contados a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato.
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En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.15 x plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de la obra se sujetara a lo establecido en el articulo 268° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LIQUIDACI()N DE LA OBRA
La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el articulo 2699, 2700 y 2710 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion,
esta Ultima podra resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remision por
la via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica,
de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los articulos 41° y 450 del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y en el articulo
2679 de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el articulo 221° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafo ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién del presente contrato,
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e
inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de
contrataciones y adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo
sefialado en el articulo 272° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
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Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdmica y las disposiciones derivadas del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado, en sefial de conformidad, en la ciudad de
........... al ..........

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
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